

入札結果及び契約内容についての公表

1 入札の結果

年度		平成23年度	工事(委託)番号		企洲サ(工)第14号
工事(委託)名		金屋配水管布設替および堂丸配水管布設工事			
入札・契約方法		一般競争入札(制限付)	入札の場所		淡路広域水道企業団 三原浄水場
入札の期日		平成23年9月29日(木)午前10時00分～			
予定価格	入札書比較価格	入札書記載価格	請負金額	最低制限価格	最低制限価格入札書比較価格
¥40,307,400	¥38,388,000	¥33,530,000	¥35,206,500	¥35,204,400	¥33,528,000
入札者		入札価格(円)	再入札価格(円)	随意契約(見積額) (税抜/円)	備考
		第1回目	第2回目		
1	藤原電工(株)	¥34,360,000			
2	(株)滝本	¥34,890,000			
3	(株)平野住建	¥34,980,000			
4	(株)齊藤工務店	¥34,270,000			
5	(株)南淡路建設	¥34,120,000			
6	(株)坂本建設	¥33,530,000			落札
7	(株)アメニティー・カンパニー	¥33,630,000			
8	(株)土居建設	¥34,800,000			
9	(株)柴田工務店	¥34,320,000			
10	(株)成田	¥35,290,000			
11	才花建設(株)	¥34,330,000			
12	(株)樋戸野建設	¥34,580,000			
13	小島電工(株)	¥33,120,000			失格
14	(有)ダイニチ工業	¥33,310,000			失格
15	(株)ダンプル	¥34,500,000			
16	(株)洲本建設	¥34,630,000			
17	堀建設(株)	¥34,580,000			
18	光洋建設(株)	¥33,700,000			
19	橋詰建設(株)	¥32,100,000			失格
20	入谷緑化土木(株)	¥33,830,000			
21	(株)西中工務店	¥36,000,000			
22	福田産業(有)	¥34,050,000			

上記落札金額に5%に相当する額を加算した金額が法律上の落札金額である。

2 契約内容

契約の相手方	(株)坂本建設		履行場所	洲本市金屋 地内外
契約予定金額	¥35,206,500	(うち消費税及び地方消費税)		¥1,676,500
期間	平成23年10月13日	から	平成24年2月29日	
		まで		
概要	<ul style="list-style-type: none"> 本設工 <ul style="list-style-type: none"> H P P E φ 200 L = 417m H P P E φ 150 L = 2.1m DCIP-NS φ 150 L = 1.5m 消火栓 1.0基 仮設工 1式 		<ul style="list-style-type: none"> 舗装本復旧 アスファルト舗装 A = 2,583㎡ 	

入札結果及び契約内容についての公表

1 入札の結果

年度		平成23年度	工事(委託)番号	企洲サ(工)第10号		
工事(委託)名		二重線配水管布設替工事				
入札・契約方法		一般競争入札(制限付)	入札の場所	淡路広域水道企業団 三原浄水場		
入札の期日		平成23年9月29日(木)午前9時30分～				
予定価格	入札書比較価格	入札書記載価格	請負金額	最低制限価格	最低制限価格入札書比較価格	
¥34,435,800	¥32,796,000	¥29,800,000	¥31,290,000	¥30,031,050	¥28,601,000	
入札者		入札価格(円)	再入札価格(円)	随意契約(見積額)	備考	
		第1回目	第2回目	(税抜/円)		
1	(株)平野住建	¥29,900,000				
2	(株)柴田工務店	¥26,600,000			失格	
3	(株)成田	¥35,290,000				
4	才花建設(株)	¥27,340,000			失格	
5	(株)樋戸野建設	¥30,880,000				
6	(有)ダイニチ工業	¥27,038,000			失格	
7	(株)ダンブル	¥26,580,000			失格	
8	(株)洲本建設	¥29,800,000			落札	
9	橋詰建設(株)	¥24,600,000			失格	

上記落札金額に5%に相当する額を加算した金額が法律上の落札金額である。

2 契約内容

契約の相手方	(株)洲本建設		履行場所	洲本市五色町鳥飼浦 地内		
契約予定金額	¥31,290,000		(うち消費税及び地方消費税)		¥1,490,000	
期間	平成23年10月13日		から			
	平成24年2月29日		まで			
概要	<ul style="list-style-type: none"> 本設工 <ul style="list-style-type: none"> HPPE φ100 L=455.6m HPPE φ50 L=2.7m PP φ50 L=6.0m PP φ25~20 L=37.0m 仮設工 <ul style="list-style-type: none"> I式 	<ul style="list-style-type: none"> 舗装本復旧 アスファルト舗装 A=1,730㎡ 				